丁內脂车间VP装车改造工程暂估价说明
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丁內脂车间VP装车改造工程项目因拆除和恢复原地面工程量无法准确计量，现将该拆除和恢复地面工程量和开挖基础土石方工程，预估4万元（管廊架单位工程1万、装车站单位工程3万元）列入工程预算，作为专项工程暂估价按实结算。
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